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  COMUNE DI MONTERIGGIONI 

(Provincia di Siena) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio n. ____ 

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A 

MENSA CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI 

MONTERIGGIONI – 2^ STRALCIO. 

COMUNE DI MONTERIGGIONI/ …………………….. 

CIG. 7493621BAA –  CUP. C87B16000220004 

L'anno duemiladiciotto  il giorno ___________ del mese di ______________ 

( …/…/….) in Monteriggioni, nella sede comunale in Via Cassia Nord n. 150, 

davanti a me Dr. Massimo D’Origo, Segretario del Comune di Monteriggioni, 

autorizzato a rogare contratti, nell'interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4 lett. c) del D.lgs 267/2000, senza la presenza di testimoni, per avervi 

i comparenti, di comune accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato, 

sono comparsi i Signori: 

1) Leonardo BONINO  nato a Tavarnelle Val di Pesa il (FI) il 

14.01.1958, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. del 

Comune di Monteriggioni, autorizzato per Decreto Sindacale n. 33 del 

29.12.2017 ed in virtù dell’art. 107, comma 3 lett. c) del TEUL, che interviene 

non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Monteriggioni, C.F. e 

P.IVA 00224550525, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato “Comune”; 

2)  

E 
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I comparenti, cittadini Italiani della cui identità personale, io Segretario 

Comunale sono certo: 

PREMETTONO  

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 21/12/2016 è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dallo Studio di Ingegneria 

Civile e Associati con sede in via privata Sardelli 5 Poggibonsi (Si), relativo 

alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a mensa centralizzata a 

servizio delle scuole di Monteriggioni per un importo complessivo di  Euro ; 

507.815,28 oltre iva di cui Euro 488.974,50 a base d’asta soggetti a ribasso, 

ed Euro 18.840,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

che con decreto 11  gennaio 2017 del  Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, sono stati adottati 

i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia 

che tale decreto, che  rientra nel piano di azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ha l’obiettivo tra 

l’altro  di orientare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni su beni servizi e 

lavori che presentano i minori impatti ambientali 

che determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 

646  del 31/05/2017  è stato stabilito tra l’altro di  affidare, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al Laboratorio di Fisica Ambientale 

per la Qualità Edilizia del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Firenze lo svolgimento di un servizio tecnico scientifico per 

conto dell’amministrazione comunale per l’affidamento del secondo stralcio 

dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio destinato a mensa 
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centralizzata a servizio delle scuole di Monteriggioni, avente ad oggetto i 

seguenti obiettivi: 

- Individuare i criteri ambientali minimi da recepire nell’offerta di 

aggiudicazione 

- Definire le modalità di recepimento dei criteri nei documenti 

contrattuali di gara per l’aggiudicazione dell’opera e assistenza per la 

redazione dei documenti contrattuali e per l’aggiudicazione 

dell’appalto 

- Verificare che la progettazione delle eventuali varianti sia coerente con 

gli stessi ovvero non sia di ostacolo al loro ottenimento 

- Assistenza e verifica dell’applicazione dei criteri minimi ambientali in 

fase di aggiudicazione dei lavori 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell’11/07/2017 è stato 

deciso di adottare la variante allo strumento urbanistico posizionando l’area 

per la mensa in una diversa, anche se limitrofa, zona; 

che è risultato  necessario procedere alla modifica del progetto relativo al II 

stralcio dei lavori in oggetto per adeguamento dell’edificio da destinare a 

mensa centralizzata alla nuova ubicazione; 

che con Deliberazione della G.C. n. 176 del 21.11.2017 è stata approvata la 

modifica al progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un nuovo 

edificio destinato a mensa centralizzata a servizio delle scuole di 

Monteriggioni, redatto dallo Studio di Ingegneria Civile e Associati con sede 

in via privata Sardelli 5 Poggibonsi (Si), per l’adeguamento dello stesso alla 

diversa ubicazione dell’area sede del nuovo edificio, relativamente al II 

stralcio per un importo complessivo di  Euro 535.568,20 oltre iva di cui Euro 
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516.957,72  a base d’asta soggetti a ribasso, ed Euro 18.610,48 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

che durante la  collaborazione con il Laboratorio di Fisica Ambientale per la 

Qualità Edilizia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Firenze è emerso che per il rispetto dei cam è necessario adeguare la parte di 

progetto relativa all’impianto fotovoltaico agli stessi criteri minimi 

ambientali; 

che a seguito di  quanto sopra detto lo Studio di Ingegneria Civile e Associati 

con sede in via privata Sardelli 5 Poggibonsi (Si), incaricato della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 

dell’opera pubblica in oggetto, ha trasmesso gli elaborati relativi alla modifica 

al  progetto definitivo/esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta 

comunale n. 176  del 21/11/2017 relativamente al II stralcio per 

l’adeguamento della parte riguardante l’impianto fotovoltaico alla nuova 

normativa sui criteri minimi ambientali; 

che e con Deliberazione della G.C. n. …… del ……05.2018  è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un nuovo 

edificio destinato a mensa centralizzata a servizio delle scuole di 

Monteriggioni con le modifiche necessarie  per l’adeguamento alla nuova 

normativa riguardante i criteri ambientali minimi per un importo complessivo 

di  Euro 544.940,65 oltre iva di cui Euro 526.004,49  a base d’asta soggetti a 

ribasso, ed Euro 18.936,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n. ……. 

del ……………..è stato stabilito di indire la gara mediante procedura aperta ai 
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sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per i lavori di realizzazione di un 

nuovo edificio destinato a mensa centralizzata a servizio delle scuole di 

Monteriggioni 2^ stralcio con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n. ……. 

del …………….. i lavori di realizzazione di un nuovo edificio destinato a 

mensa centralizzata a servizio delle scuole di Monteriggioni 2^ stralcio sono 

stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta …………………………. Con 

sede in ………………………… (……) – P.I. …………………….. cha ha 

totalizzato un punteggio complessivo pari a ……… così suddiviso: …… 

punti relativi all’offerta tecnica, e ……… punti relativi all’offerta economica 

e per un importo complessivo pari ad Euro ……………… in lettere (Euro 

……………………./……….) oltre iva. 

che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

LL.PP. n. …………… del …………. è stato preso atto dell’esito positivo dei 

controlli; 

che in data …………………….., con nota protocollo ……………., è stata 

chiesta all’Appaltatore la disponibilità alla stipula del contratto alle stesse 

condizioni economiche offerte in sede di gara; 

che con nota registrata al protocollo dell’Ente con il n. ………. del 

………………, l’Appaltatore ha espresso la propria disponibilità; 

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che regolano l’appalto in 

questione, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che 

precede, la quale viene dichiarata parte integrante e sostanziale del presente 

contratto: 
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CONVENGONO E STIPULABNO QUANTO SEGUE 

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare 

l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del contratto. 

Il Comune di Monteriggioni, come sopra rappresentato, conferisce 

all’Appaltatore che tramite il suo costituito rappresentante accetta l’appalto 

dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio destinato a mensa centralizzata 

a servizio delle scuole di Monteriggioni 2^ stralcio. L’appaltatore si impegna 

ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.  

Art. 2 – Ammontare del contratto. 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’adempimento del presente 

contratto viene determinato nella somma complessiva di  € 

………………………….. (……………………../………) di cui € 

…………………………… (euro  ………………………………/….) per 

lavori al netto del ribasso d’asta offerto e pari a ………..% e € 18.936,16 

(euro diciottomilanovecentotrentasei/16) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta.  

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale.  

Il Comune precisa che ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 663/1972  l’IVA 

sarà versata direttamente dall’Ente secondo modalità e termini fissati con 
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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  

Tale disposizione implica quindi che l’Appaltatore dovrà continuare ad 

esporre l’IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo 

importo. 

L’Appaltatore per una corretta gestione del nuovo meccanismo dovrà 

aggiungere alle  fatture, emesse in formato elettronico, la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 

5-bis, del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3  -  Capitolato speciale di appalto  e documenti che fanno parte del 

contratto. 

Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche 

di corretta esecuzione, in conformità al progetto esecutivo approvato con il 

provvedimento richiamato nelle premesse e con la piena osservanza delle 

norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto. Detto 

Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’appaltatore a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione 

incondizionata, è depositato agli atti del Comune e costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo 

stesso. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se 

non materialmente allegati e depositati presso l’Ufficio Tecnico: l’offerta per 

l'esecuzione dei lavori presentata in sede di gara, debitamente firmata 

dall’appaltatore, il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici di cui al 

D.M. 19.4.2000 n.145, gli elaborati grafici progettuali, l’elenco dei prezzi 

unitari di progetto, il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) redatto 
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dall’appaltatore ed il cronoprogramma lavori.  

Art. 4 – Cauzione definitiva e polizze assicurative 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha costituito cauzione 

definitiva per l’importo di € ……………… (euro …………………./……..), 

beneficiando/non beneficiando  della riduzione del 50% in quanto possessore 

di valida e regolare attestazione di qualità UNI EN ISO 9001, mediante 

polizza fidejussoria n. ………………… emessa in data …………………. da 

………………………… …………... agenzia ………………………… di 

………………….. (……). 

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione.  

 L’Appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione con Polizza Assicurativa 

mediante polizza di assicurazione n. ……………. emessa in data 

…………………. da …………………. agenzia ……………….. (….) che 

tiene indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e che prevede 

una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

analogo provvedimento, per gli importi previsti nel bando di gara e nel 

Capitolato Speciale di Appalto, di seguito determinati: importo di € 

……………….. per responsabilità civile contro terzi e € …………………. 

per opere oggetto del presente contratto.  

L’appaltatore è l’unico responsabile per tutti gli eventuali danni verso le 

Amministrazioni Pubbliche e Private e verso terzi che comunque, derivassero 
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dall’esecuzione e dalla condotta dei lavori. 

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta)  

naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell’Appaltatore 

una penale pecuniaria giornaliera pari allo 0.3 per mille. 

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente, ai sensi della 

normativa vigente, qualora l’impossibilità di ultimare i lavori entro la 

scadenza stabilita dipenda da cause non imputabili all’appaltatore.  

Art. 6 – Sospensioni o riprese dei lavori. 

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali 

sui lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le 

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di 

presupposti, sono indicati all’art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Art. 7 – Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Ai sensi dell’art. 43, del D.P.R. n. 207/2010, per quanto attiene al programma 

di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla 

contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, 

si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia. 

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  il soggetto appaltatore ha 

dichiarato l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto 

derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, 
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anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di 

reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata ed 

indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.  

Dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di ……………… risulta/non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in 

corso o pregressa. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge  n. 136 del 13.8.2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni la Ditta, come sopra rappresentata,  dichiara  che 

per i pagamenti del presente contratto, utilizzerà per il relativo accredito il conto 

corrente  dedicato alle commesse pubbliche di cui all’articolo 15 del presente 

contratto. La  Ditta al riguardo dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla legge 136/2010 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dalla L. 13 agosto 2010, 

n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della medesima 

legge. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte 

dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi 

anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori in oggetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla sopra citata legge 136/2010.  

Art. 9 – Subappalto. 

Per quanto concerne il subappalto vale quanto previsto nel Capitolato Speciale 
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d’Appalto, nel disciplinare di gara e nell’offerta presentata dall’appaltatore. 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel 

rispetto delle disposizioni di legge di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Art. 10 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

di Appalto facente parte del progetto esecutivo, solo dopo l’ultimazione dei 

lavori per un importo pari alla contabilità dei lavori stessi al netto di eventuali 

penali. 

Ai sensi dell’art. 30 co. 5 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo 

netto progressivo dei lavori sarà applicata una ritenuta pari allo 0,50%  da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

La rata di saldo sarà corrisposta dopo l’approvazione del certificato di 

collaudo/regolare esecuzione.  

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, 

la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione.  

Art. 11 - Ritardo nei pagamenti. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore 
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ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa 

costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla 

medesima, di agire in giudizio per la dichiarazione della risoluzione del 

contratto. 

Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente 

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di 

cui agli articoli 43, comma 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010.  

L’elenco dei prezzi unitari,  è vincolante per la valutazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.iss.mm.ii.i.. 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito su 

conto corrente bancario intestato alla Ditta presso la Banca 

………………………………… di …………………. (……………) codice 

IBAN …………………………………... L’appaltatore ha altresì comunicato 

a questa stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone 
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delegate ad operare su detto conto.  

In caso di mancata comunicazione dell’appaltatore al Comune, con lettera 

raccomandata A.R. o a mezzo PEC, di eventuali modifiche ai dati di cui 

sopra, il Comune non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o 

effettuati a persone non legittimate. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi 

anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori in oggetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla sopra citata legge 136/2010.  

Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in 

materia di piani di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 

09.04.2008; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale 

costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del 

presente contratto. L’appaltatore è altresì tenuto ad osservare ed a far 

osservare ai subappaltatori e cottimisti, tutte le disposizioni in materia di 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori.  

Art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l'appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed 

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga 

altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 
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e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I 

suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sindacale. 

L'appaltatore, inoltre, dichiara espressamente di obbligarsi, come con il 

presente atto si obbliga, a provvedere alle assicurazioni sociali e ad adempiere 

ad ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei confronti degli 

operai, che verranno assunti per l'esecuzione dei lavori relativi al presente 

appalto secondo le modalità del piano di sicurezza del lavoro. 

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza dei subappaltatori. 

L’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini la ipotesi del subappalto. Il subappalto non autorizzato non esime 

l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di 

inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione 

Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione 

Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche 

all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 
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degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme 

accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non 

sia stato accertato che gli obblighi anzidetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può 

opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento dei 

danni. 

Art. 17 – Risoluzione del contratto. 

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto 

nelle ipotesi previste dagli art. 108, D.Lgs n. 50/2016 e con le modalità 

previste dall’art. 110 del D.Lgs n.50/2016. 

Si applica inoltre la disciplina prevista in materia di risoluzione prevista 

dall’art. 22 di cui al presente contratto. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 18 -  Recesso 

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo dal 

contratto. Trova applicazione l’art. 109 del codice dei contratti emanato con 

D.Lgs 50/2016.  

Art. 19 – Verifica delle condizioni per l’esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore dichiara di avere preso visione dei luoghi, ove dovranno essere 

eseguiti i lavori e di avere rilevato, allo stato attuale, l’insussistenza di 

impedimenti alla buona esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto che 

possano ritenersi straordinari o al di fuori della normale prevedibilità, ed 

inoltre, le parti dichiarano che il Responsabile del Procedimento e 

l’appaltatore hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 20 – Regolarità contributiva 

Al fine di procedere alla stipula del contratto l’ufficio competente ha acquisito 

il Documento Unico della regolarità Contributiva (DURC) con il quale è stata 

verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice. 

Art. 21 – Controversie 

Per eventuali controversie troverà applicazione l’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Art. 22 - Norme di comportamento. 

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, 

agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di 

comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica 

del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di 

Monteriggioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 

18/12/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli 

obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. 

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla 

contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle 

giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso 

che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è 

disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto 

salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni. 

Art. 23 - Disciplina per la prevenzione della corruzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., le parti dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse tra di esse e con il sottoscritto Ufficiale rogante.  
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Infine, ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la 

Ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 24 – Spese di contratto, imposte, tasse. 

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copia, registrazioni, diritti 

ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.  

Art. 25 – Domicilio dell’appaltatore. 

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e ai fini del presente affidamento 

l'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Monteriggioni, Via Cassia 

Nord 150, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente 

contratto.  

Art. 26 – Trattamento fiscale. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le 

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di 

lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Art. 27 - Trattamento dei dati personali 

Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, e 

successive modificazioni ed integrazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i 

dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
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Art. 28 – Consenso al trattamento dei dati personali 

Le parti con la firma del presente contratto prestano il consenso ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali. 

I comparenti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma 

digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante 

apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell’art. 32, co. 14, 

del D.Lgs 50/2016 e ss mm. ii. 

Di quanto sopra, io Segretario Comunale rogante ho redatto il presente atto, 

scritto con sistema elettronico su supporto digitale da persona di mia fiducia 

su quindici pagine per intero, escluse le firme, mediante l’utilizzo e il 

controllo personale degli strumenti informatici, atto da me letto ai comparenti, 

i quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, con me 

ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale 

in conformità al disposto dell’articolo 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e ss mm. 

ii., unitamente agli allegati di cui è stata omessa la lettura avendo i comparenti 

medesimi dichiarato di conoscerli, averli approvati ed integralmente accettati. 

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

lett. f) del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per la ditta …………………………………:  

Sig. ………………… - CF: ……………………….  

Certificatore firma digitale: ……………………….. 

Per la Stazione Appaltante di Monteriggioni:  

Il Responsabile di Area Ing. Leonardo Bonini - CF: ………………………  
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Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A. 

Ufficiale Rogante:  

Il Segretario Comunale ……………………. - CF: ……………………….  

Certificatore firma digitale: ……………………………..    


